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1.  Zakladni udaje

Nazev:

Predmet nabidky :
Cislo nabidky :

Vypracoval :

Predklada :

Datum:

Poptavajici :

Nabizejici :

Vyrobni linka na Upravu mastku
firma Toxform

Dodéavka technologické ¢ésti vyrobni linky
1806 NO11 001 rev.1

Ing. Milan Myné#
Ing. Petr Dvorak

BCS Engineering, a.s.

Ing. Karel Kostelnik, editel as MM S
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TOXFORM

Slovenska republika
ICO:
DIC:

Opréavnény zastupce: p. Prejsa
toxform@gmail.com

Bankovni spojeni:

Td. :
Fax :

BCS Engineering, a.s.
Purkynova 79 a

657 25 Brno

ICO: 60719443

DIC: CZ60719443

Statutérni zastupce :  Ing. Karel Kostelnik, reditel a.s.

Bankovni spojeni:  CSOB, as., hlavni pobocka Brno
¢.0372578903/0300

Tel.: +420 541597 102, 201
Fax: +420541 249 651
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3.1

3.2

Podklady pro zpracovani nabidky

Nabidka je zpracovéna na zékladé poZadavku na technické zpiesnéni technologické ¢asti
dodavky — vypracovéani seznamu stroju a zatizeni.

Predmét nabidky

Predmétem nabidky je kompletni dodévka technologické Vyrobni linky na chemickou
Upravu mastku s kapacitou 1200 kg produktu za den ( 3980 t/rok ) v dale uvedeném
rozsahu provoznich soubori. Skladba technologie byla vybréana s ohledem na co ngjnizsi
provozni néklady s vySSim stupném automatizace a zjednoduSenim obsluhy.
Technologicky névrh vyrobni linky vychézi z patentu ¢. SK 278312.

Stavebni ¢ast neni soucasti nabidky.

Rozsah dodavky

Nabidka zahrnuje dodavku strojné - technologické zatizeni pro nize uvedené
technologické provozni soubory veetné ¢asti ASRTP a elektro.

Technologické soubory

PS100  Skladovéani a doprava suroviny
PS200  Pripravasuspenze

PS300  Chemicke ¢idteni produktu
PS400  Systém odpadnich vod

PS500  Odvodnéni produktu

PS600  SuSeni asterilizace produktu
PS700  Baleni produktu

PS1000 Vyrobapary

PS 1100 Uprava procesni vody
PS1200 Systém chladici vody

PS 1300 Vyrobatlakového vzduchu
PS2000 Systém meieni atizeni (ASRTP)
PS2100 Zatizeni silnoproudu

Dodéavka obsahuje

- Podklady pro dokumentaci pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni
- Redlizacni projektovou dokumentaci

- Dodéavky technologického zatizeni v rozsahu hranic dodavky

- Montéz zatizeni, izolace a natéry

- Vedeni vystavby, autorsky dozor

- Individuani a komplexni zkousky

- Uvedeni do provozu

- Pravodne technickou dokumentaci k dodévanému zatizeni

- Dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby
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3.3 Dodéavka neobsahuje

5.1

5.2

- Likvidaci kapalnych odpadi akalt

- Vybaveni laboratore

- Trafostanici

- Stavebni céast

- Privod €. energie do rozvadéce silnoproudu

- Néhradni dily na dvoulety resp. vicelety provoz

Dodavatelsky systém

Hlavnim dodavatelem pro realizaci technologické ¢asti projektu je BCS Engineering, a.s.
( Ceskarepublika). Subdodavatelé jsou firmy z EU aCR.
Nositelem technologie jsou ptivodci vyndlezu dle patentu ¢. SK 278312.

Cena

Cena provoznich souborti zahrnuje inZenyrské c¢innosti, dodavky technologie dle
uvedenych soubort, potrubi, ocelové konstrukce, montéz, izolace a nétéry.
Cena nezahrnuje néklady na know-how a za vyuziti patentu.

Cena dodavky technologie:
2353 000,- EUR
Cena neobsahuje:
- naklady na know-how, patentovou ochranu apod.
- n&klady na budovéani, demont&Z a provoz zatizeni staveni&té

- néklady na vykladku a skladovani zatizeni v misté vystavby
- n&klady na suroviny a energie pti montéZi a zkouskach

Platebni podminky

Platebni podminky budou dohodnuty ve smlouvé o dilo a budou vychézet z prijatého
financovani dila.

Platby mohou byt provédény v rezimu zéloh nebo v reZimu dil¢ich meési¢nich faktur na
z&kladé odsouhlaseného postupu projektul.
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7.2

8.1

8.2

9.0

10.0

10.1

Cas plnéni

Dodavka projektovée dokumentace

Projektova dokumentace bude zpracovéna v terminech dle poZadavka mistniho stavebniho

Gradu, uvéadime piedpokladanou délku zpracovani od vstupu smlouvy v platnost:

Podklady pro dokumentaci pro Uzemni fizeni 3. meésic
Podklady pro dokumentaci pro stavebni povoleni 6. mesic
Realizacni projekt 8. mésic
Realizace dila

Vydani stavebniho povoleni 0

Stavebni pripravenost 3. mesic
Technologické dodavky 4. + 6. mésic
Technologicka montaz 5.+ 8. mesic
Zkousky 9. +10. mésic
Uvedeni do zkuSebniho provozu 11. mésic
ZkuSebni provoz 3 meésice

Zaruky za dodavku
Rozsah zaruk

- kapacita vyroby, mnozstvi vysledného produktu
- mechanické z&ruky za dodané zarizeni

Zaruéni doba

Zarucni doba je 12 mésici od predani a prevzeti dila, nebo 20 meésici od dodavky
zafizeni na stavbu.

PLATNOST NABIDKY

Nabidka plati do 31.12.2011.

OSTATNI

Ve smlouvé o dilo bude dohodnuto spoluptisobeni objednavatele a jeho protiplneni.
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10.2

10.3
104

Predkladana nabidka je zpracovana pouze pro potieby opravnénych osob poptéavgiciho, je
povaZzovana za duSevni vlastnictvi nabizejiciho a nelze ji bez jeho souhlasu poskytovat
tietim osobdm. Soucésti nabidky jsou i diive predand schemata

Celkova vy3e pokut nepiresdhne 10% z celkové ceny dodavky.
Prilohou této nabidky je Seznam stroju a zatizeni — 3 strany.




